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Beneficiar/Investitor
U.A.T. JUDEȚUL VRANCEA
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
Nicușor HALICI
           Contrasemneaza
Secretar general al județului
 
Raluca DAN
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finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 362.116,79 0,00 362.116,79
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 72.423,36 0,00 72.423,36
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale Constructorilor-CSC 362.116,79 0,00 362.116,79
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si |
autorizatia de construire/desfiintare 15.000,00 0,00 15.000,00
5,3||Cheltuieli diverse si neprevazute - 10% 7.490.393,69|| 1.572.982,67 9.063.376,36
5,4||Cheltuieli pentru informare si publicitate 50.000,00 10.500,00f| 60.500,00
Total capitol 5 : 8.712.365,84/ 1.659.148,87| 10.371.514,71
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1|/Pregatirea personalului de exploatare | 0,00[ 0,00” 0,00
6,2[/Probe tehnologice si teste || 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 = 0,00 0,00 0,00
CAPITGOLUL. 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementre pentru ajustare pret

Cheltuieli aferentei marjei de buget 25% din
71 [(1.241.3+1.44243.143.243.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 15.328.737,93] 3.219.034,97|| 18.547.772,90
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
7.2 |jpentru ajustare pret 3.603.152,09 756.661,94 4.359.814,03
Total capitol 7 18.931.890,02) 3.975.696,90| 22.907.586,92
TOTAL GENERAL 102.991.500,74|| 21.451.013,28| 124.442.514,02
din care: |
C+M@A2+13+144+2+4.1+42+5.1.1) 72.423.357,09|| 15.208.904,99|  87.632.262,08|
Cheltuieli TVA 19% 337.696,00 64.162,24 401.858,24

Cheltuieli TVA 21%

Data: 18.09.2025

Beneficiar/Investitor,
UAT JUDETUL VRANCEA
Reprezentant legal,
Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Nicusor Halici

101.842.147,80

Intocmit,

Proiectant,

21.386.851,04 123.228.998,84

teh. Nechita Minodora Q%

SC ALMA CONSULTING SRL
Director general,
ec. Alexandru Manta Irina
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S.C. ALMA CONSULTING S.R.L. FOCSANI
CUI: 1444788; Nr. Reg. Comert J39/111/1992

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 205P dintre localititile Ivincesti —
Faurei, Precistanu - Balta Ratei Mircesti si Dj 204D — Mandresti — DN 23

SCENARIUL 1
TVA 21% 19%
Valoare (fara )
(];Illt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) ki valy en TN,
lei lei lei
1 7 3 | 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1||Obtinerea terenului 0|| 0 0
1,2|[Amenajarea terenului 5.482.037,50| 1.151.227,88 6.633.265,38
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1,3|[terenului la starea initiala 228.000,00 47.880,00 275.880,00
1,4|{Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 6.061.523,600 = 1.272.919.,96 7.334.443,56
Total capitol 1 : |_11.771.561,10 2.472.027,83| 14.243.588,93
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0] 0 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1|[Studii 68.485,00 13.012,15 81.497,15
3.1.1. Studii de teren 46.885,00 8.908,15 99.793,15
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00[ 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice-DNSH si studiu imunizare 21.600,00 4.104,00 25.704,00
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3,2 avize , acorduri si autorizatii 60.716,00 11.536,04 72.252.04
3,3||Expertizare tehnica 15.300,00 2.907,00 18.207,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic
3,4||al cladirilor 0,00 0,00( 0,00
3,5 [f’]‘oiectare 2.265.895,00 471.974,05 2.737.869,05
| |13-5.1. Tema de proiectare 0,00 ~ 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00]| 0,00 0,00
a lucrarilor de inferventii si deviz general si Studiu
Trafic 179.195,00 34.047,05 213.242,05
DALI si Studiu de trafic 104.315,00 19.819 85 124.134,85
| \DALI si Studiiu de trafic - actualizare 74.880,00 14.227,20 89.107,20
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor- DTAC 40.000,00 8.400,00 48.400,00|
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detalilor de executie 46.700,00 9.527,00 56.227,00
] Verificare tehnica faza PT 32.700,00 6.867,00 39.567,00
Verificare tehnica faza DALI - drum si pod -
actualizare 14.000,00 2.660,00 16.660,00
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S.C. ALMA CONSULTING S.R.L. FOCSANI
CUI: 1444788; Nr. Reg. Comert J39/111/1992

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 205P dintre localititile Ivincesti —
Faurei, Precistanu - Balta Ratei Mircesti si Dj 204D — Mandresti — DN 23
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Verificare tehnica faza DALI - drum si pod -
actualizare 14.000,00 2.660,00 16.660,00





image4.jpeg




image3.jpg
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie || 2.000.000,00]  420.000,00]  2.420.000,00
3,6||Organizarea procedurilor de achizitie || 0,00 0,00| 0,00
3,7|[Consultanta | 298.807,00] 62.749,47| 361.556,47|

3.7.1. Vlanagementul de proiect pt obiectvul de

investitii 266.807,00 56.029,47 322.836,47

372 Auditul financiar 32.000,00}f 6.720,00 38.720,00
3 §|[Asistenta tehnica 575.000,00]  120.750,00 695.750,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 230.000,00 48.300,00 278.300,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 200.000,00 42.000,00] 242.000,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele

incluse in programul de control al lucrarilor de executie,

avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 30.000,00 6.300,00 36.300,00

3.8.2. Dirigentie de santier 340.000,00 71.400,00 411.400,00

3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate -

conform HG nr. 300/2006 cu modificarile si

completarile ulterioare 5.000,00 1.050,00 6.050,00

Total capitol 3 |l 3.284.203,00[  682.928,71|  3.967.131,71

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1||Constructii si instalatii 60.291.480,78| 12.661.210,96 72.952.691,74

4.1.1 |JOBIECT 1 - Lucriri de carosabil Sector 1 12.300.007,50( 2.583.001,58 14.883.009,08

[4.1.2 |[OBIECT 2 - Lucréri de carosabil Sector 2 8.503.241,80 1.785.680,78|| 10.288.922,58

4.1.3 ||OBIECT 3 - Lucréri de carosabil Sector 3 || 20.957.185,60] 4.401.008,98| 25.358.194,58]

4.1.4 |OBIECT 4 - Lucréri de carosabil Sector 4 2. 24241750 470.907,68 2.713.325,18

4.1.5 |[OBIECT 5 - Lucréri de carosabil Sector 5 2.930.467,50 615.398,18 3.545.865,68
OBIECT 6 - Lucrari de amenajare sitem rutier drumuri

4.1.6 |laterale si intersectii 1.708.464,00 358.777,44 2.067.241,44

4.1.7 |[OBIECT 7 - Platforme cantar Vehicole grele 156.653,00 32.897,13 189.550,13
OBIECT 8-Dispozitive de colectare, dirjare si evacuare

4.1.8 |lale apelor pluviale 1.391.002,00 292.110,42 1.683.112,42
UBIECI J-Amenjare acces pietonal 51 accese rutiere

4.1.10 |[catre proprietate ' 6.639.063,40 1.394.203,31 8.033.266,71

OBIECT TI-Siguranta circulatiel (semnalizare rufiera,

4.1.11 ||borne km, etc) 496.253,40 104.213,21 600.466,61
4.1.12 ||OBIECT 12 - Pod Nou km 7+812 1.895.905,08 398.140,07 2.294.045,15
4.1.13 [OBIECT 13 - Podet de traversare km 5+100 || 1.070.820,00]  224.872,20  1.295.692,20

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

Utilaje, échipamente tehnologice si functionale care
4,3||necesita montaj 0,00 0,00 0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4,4 necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4,5Dotari 0,00 0,00 0,00]
4,6|/Active necorporale I 0,00 0,00| 0,00

Total capitol 4 60.291.480,78| 12.661.210,96| 72.952.691,74
CAPITOLUL.5
Alte cheltuieli
5,1||Organizai‘e de santier 360.315,21 75.666,19 435.981,40
”5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente OS 360.315,21 75.666,19 435.981,40

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier | | | |

5,2|[Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 811.656,94| 0,00| 811.656,94|
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