

Proiectant: GLOBEXTERRA SRL

## DEVIZ GENERAL

a obiectivului de investitii

" CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA"

### Scenariul 1 - NERECOMANDAT

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	1.032.425,73	216.809,40	1.249.235,13
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>		<b>1.032.425,73</b>	<b>216.809,40</b>	<b>1.249.235,13</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	871.065,20	182.923,69	1.053.988,89
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>871.065,20</b>	<b>182.923,69</b>	<b>1.053.988,89</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	32.702,40	6.867,50	39.569,90
	3.1.1 Studii de teren	30.202,40	6.342,50	36.544,90
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	2.500,00	525,00	3.025,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii	1.000,00	210,00	1.210,00
3.3	Expertizare tehnica	120.809,60	25.370,02	146.179,62
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	43.500,00	9.135,00	52.635,00
	3.4.1 Audit energetic	38.500,00	8.085,00	46.585,00
	3.4.2 Certificat de performanta energetica final	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.	Proiectare	502.919,00	105.612,99	608.531,99
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	231.119,00	48.534,99	279.653,99
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	49.600,00	10.416,00	60.016,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	43.700,00	9.177,00	52.877,00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	178.500,00	37.485,00	215.985,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	240.742,18	50.555,86	291.298,04
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	230.742,18	48.455,86	279.198,04
	3.7.2 Auditul financiar	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8	Asistență tehnică	146.671,09	30.800,93	177.472,02
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	15.000,00	3.150,00	18.150,00
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	10.500,00	2.205,00	12.705,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	4.500,00	945,00	5.445,00
	3.8.2 Dirigentie de santier	102.871,09	21.602,93	124.474,02
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	28.800,00	6.048,00	34.848,00
<b>TOTAL CAP. 3</b>		<b>1.086.344,28</b>	<b>228.552,30</b>	<b>1.316.896,58</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1.	Construcții și instalații	16.459.163,31	3.456.424,29	19.915.587,60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	599.918,09	125.982,80	725.900,89
4.3	Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita montaj	3.409.473,28	715.989,39	4.125.462,67
4.4	Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>20.468.554,68</b>	<b>4.298.396,48</b>	<b>24.766.951,16</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1.	Organizare de santier	257.471,18	54.068,95	311.540,12
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier	205.976,94	43.255,16	249.232,10

5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării şantierului	51.494,24	10.813,79	62.308,02
5.2.	Comisioane, cote taxe, costul creditului	210.854,04	0,00	210.854,04
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului bancii finanţatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcţii	95.842,75	0,00	95.842,75
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	19.168,55	0,00	19.168,55
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale A Constructorului CSC	95.842,75	0,00	95.842,75
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	4.604.327,14	966.908,70	5.571.235,83
5.4.	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	10.000,00	2.100,00	12.100,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>5.082.652,36</b>	<b>1.023.077,64</b>	<b>6.105.729,99</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 7</b>				
<b>Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ</b>				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	3.543.430,02	744.120,30	4.287.550,33
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	1.447.217,21	303.915,61	1.751.132,83
<b>TOTAL CAPITOLUL 7</b>		<b>4.990.647,24</b>	<b>1.048.035,92</b>	<b>6.038.683,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33.533.889,47</b>	<b>6.997.795,43</b>	<b>40.531.684,90</b>
<b>Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>19.168.549,26</b>	<b>4.025.395,36</b>	<b>23.193.944,61</b>

Data actualizării:  
septembrie 2025

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul  
Vrancea

Intocmit,  
Ing. Ec. Roxana Daniela Ciovanu



Proiectant: GLOBEXTERRA SRL

## DEVIZ GENERAL

a obiectivului de investiții

"CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA"

### Scenariul 2 - RECOMANDAT

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	1.032.425,73	216.809,40	1.249.235,13
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>		<b>1.032.425,73</b>	<b>216.809,40</b>	<b>1.249.235,13</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	871.065,20	182.923,69	1.053.988,89
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>871.065,20</b>	<b>182.923,69</b>	<b>1.053.988,89</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	32.702,40	6.867,50	39.569,90
	3.1.1 Studii de teren	30.202,40	6.342,50	36.544,90
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	2.500,00	525,00	3.025,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.000,00	210,00	1.210,00
3.3	Expertiză tehnică	120.809,60	25.370,02	146.179,62
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	43.500,00	9.135,00	52.635,00
	3.4.1 Audit energetic	38.500,00	8.085,00	46.585,00
	3.4.2 Certificat de performanță energetică final	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.	Proiectare	502.919,00	105.612,99	608.531,99
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	231.119,00	48.534,99	279.653,99
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	49.600,00	10.416,00	60.016,00
	3.5.5 Verificarea tehnicii de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	43.700,00	9.177,00	52.877,00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	178.500,00	37.485,00	215.985,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	240.742,18	50.555,86	291.298,04
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	230.742,18	48.455,86	279.198,04
	3.7.2 Audit financiar	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8	Asistență tehnică	146.671,09	30.800,93	177.472,02
	3.8.1 Asistența tehnică din partea proiectantului	15.000,00	3.150,00	18.150,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	10.500,00	2.205,00	12.705,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4.500,00	945,00	5.445,00
	3.8.2 Dirigenție de șantier	102.871,09	21.602,93	124.474,02
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	28.800,00	6.048,00	34.848,00
<b>TOTAL CAP. 3</b>		<b>1.088.344,28</b>	<b>228.552,30</b>	<b>1.316.896,58</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1.	Construcții și instalații	16.564.827,07	3.478.613,69	20.043.440,76
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	599.918,09	125.982,80	725.900,90
4.3	Utilaje, echip. tehn. și funcționale care necesită montaj	3.274.223,28	687.586,89	3.961.810,17
4.4	Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	135.250,00	28.402,50	163.652,50
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>20.574.218,44</b>	<b>4.320.585,88</b>	<b>24.894.804,32</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1.	Organizare de șantier	257.471,18	54.068,95	311.540,13
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	205.976,94	43.255,16	249.232,11
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	51.494,24	10.813,79	62.308,02

5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	212.016,34	0,00	212.016,33
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	96.371,07	0,00	96.371,07
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	19.274,21	0,00	19.274,21
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale A Constructorului CSC	96.371,07	0,00	96.371,07
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	4.625.459,89	971.346,58	5.596.806,46
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10.000,00	2.100,00	12.100,00
TOTAL CAPITOLUL 5		5.104.947,41	1.027.515,53	6.132.462,92
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	3.559.279,59	747.448,71	4.306.728,30
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	1.573.439,66	330.422,32	1.903.861,97
TOTAL CAPITOLUL 7		5.132.719,23	1.077.871,03	6.210.590,27
TOTAL GENERAL		33.803.720,29	7.054.257,84	40.857.978,12
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		19.274.213,03	4.047.584,74	23.321.797,77

Data actualizarii:  
septembrie 2025



Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul  
Vrancea



Proiectant: GLOBEXTERRA SRL

## DEVIZUL OBIECTULUI

### CAPITOL 4

" CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA"

Scenariul 1 - NERECOMANDAT

Anexa nr. 8  
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1.	Construcții și instalații	16.459.163,31	3.456.424,29	19.915.587,60
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistența	3.328.695,03	699.025,96	4.027.720,98
4.1.3.	Arhitectura	9.349.179,39	1.963.327,67	11.312.507,06
4.1.4.	Instalații	3.781.288,90	794.070,67	4.575.359,56
4.1.4.1.	Instalații sanitare	1.172.325,00	246.188,25	1.418.513,25
4.1.4.2.	Instalații electrice curenți tari	532.158,40	111.753,26	643.911,66
4.1.4.3.	Instalații electrice curenți slabi	337.918,35	70.962,85	408.881,20
4.1.4.4.	Instalații HVAC	1.738.887,15	365.166,30	2.104.053,45
TOTAL I - subcap. 4.1		16.459.163,31	3.456.424,29	19.915.587,60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	599.918,09	125.982,80	725.900,89
TOTAL II - subcap. 4.2		599.918,09	125.982,80	725.900,89
4.3	Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita montaj	3.274.223,28	687.586,89	3.961.810,17
4.4	Utilaje, echip.tehn.si functionale care nu necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	135.250,00	28.402,50	163.652,50
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		3.409.473,28	715.989,39	4.125.462,67
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		20.468.554,68	4.298.396,48	24.766.951,16

Data actualizării:  
septembrie 2025

Intocmit,  
Ing. Ec. Roxana Daniela Ciocoiu



Proiectant: GLOBEXTERRA SRL

## DEVIZUL OBIECTULUI

### CAPITOL 4

" CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA"

### Scenariul 2 - RECOMANDAT

Anexa nr. 8  
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1.	Construcții și instalații	16.564.827,07	3.478.613,69	20.043.440,76
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistenta	3.328.695,03	699.025,96	4.027.720,98
4.1.3.	Arhitectura	9.454.843,15	1.985.517,06	11.440.360,21
4.1.4.	Instalatii	3.781.288,90	794.070,67	4.575.359,56
4.1.4.1.	Instalatii sanitare	1.172.325,00	246.188,25	1.418.513,25
4.1.4.2.	Instalatii electrice curenti tari	532.158,40	111.753,26	643.911,66
4.1.4.3.	Instalatii electrice curenti slabi	337.918,35	70.962,85	408.881,20
4.1.4.4.	Instalatii HVAC	1.738.887,15	365.166,30	2.104.053,45
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>16.564.827,07</b>	<b>3.478.613,69</b>	<b>20.043.440,76</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	599.918,09	125.982,80	725.900,89
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>599.918,09</b>	<b>125.982,80</b>	<b>725.900,89</b>
4.3	Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita montaj	3.274.223,28	687.586,89	3.961.810,17
4.4	Utilaje, echip.tehn.si functionale care nu necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	135.250,00	28.402,50	163.652,50
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6</b>		<b>3.409.473,28</b>	<b>715.989,39</b>	<b>4.125.462,67</b>
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>20.574.218,44</b>	<b>4.320.585,87</b>	<b>24.894.804,31</b>

Data actualizarii:  
septembrie 2025

Intocmit,  
Ing. Ec. Roxana Daniela Ciocoiu



Obiectiv: "CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA"  
Proiectant: GLOBEXTERRA SRL

GRAFICUL GENERAL  
de realizare a investitiei publice

Nr. crt.	Denumirea obiectului - categoria de lucru	Valoare totala fara TVA - LEI +	ANUL I												ANUL II												ANUL III												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului	1.032.425,75																																				516.312,86	516.312,86
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie	871.065,20													13.865,98																								
3	Studii (de teren, altele decat in scopul specifice, etc.)	32.702,40																																					
4	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.000,00																																					
5	Expertizare tehnica	120.809,60																																					
6	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	43.500,00																																					
7	Proiectare	502.919,00																																					
8	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00																																					
9	Consultanta	240.743,18																																					
10	Asistenta tehnica	15.000,00																																					
11	Intergenta de salutar	102.871,09																																					
12	Trasari (convenituri nr. 300/2006, cu modificari si completari)	28.800,00																																					
13	Costuri de instalatii	16.564.827,07																																					
14	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	399.518,09																																					
15	Utilaje, echipamente functionale care necesita montaj	3.274.225,26																																					
16	Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00																																					
17	Dotari	135.250,00																																					
18	Active necorporale	0,00																																					
19	Organizare de salutar	257.471,18																																					
20	Comisioane, costuri, costuri de instalatii	212.016,34																																					
21	Cheltuieli diverse si neprevazute	4.635.459,89																																					
22	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10.000,00																																					
23	Proiectare	0,00																																					
24	Probe tehnologice si teste	0,00																																					
25	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pny	5.132.719,23																																					
Total Cheltuieli (LEI, FARA TVA)		83.863.726,29	1.000,00	0,00	153.912,00	240.809,60	49.600,00	0,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	0,00	9.629,69	1.252.935,84	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87	1.123.260,87				
Total Cheltuieli (LEI, CU TVA)		48.857.978,12	1.210,00	0,00	184.749,52	326.218,95	60.016,00	0,00	0,00	0,00	248.862,00	0,00	0,00	11.647,92	1.491.584,87	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66	1.330.145,66				

Realizarea cheltuielilor	Valoare LEI, incluziv TVA
Anul I	83.728,43
Anul II	16.442.166,70
Anul III	23.562.082,99
Total	40.845.578,12

