
ROMÂNIA											
JUDEȚUL VRANCEA 									           Anexa  nr. 1
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                          la Hotărârea nr. 18 din 30.01.2026

	DEVIZ GENERAL - ACTUALIZAT 2026

	privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie 

	Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204 E dintre localitățile Mirceștii Noi - Ciușlea - Străjescu - Doaga- DN 24, Județul Vrancea 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. Crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
	Valoare (fără TVA)
	TVA
19%
	TVA
21%
	Valoare (inclusiv TVA)

	
	
	
	
	
	

	
	
	lei
	lei 
	lei 
	lei 

	1
	2
	3
	4
	 
	5

	 
	CAPITOLUL 1:
	1.047.453,85
	0,00
	219.965,31
	1.267.419,16

	
	Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
	
	
	
	

	1,1
	Obţinerea terenului 
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	1,2
	Amenajarea terenului 
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	1,3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
	362.944,00
	0,00
	76.218,24
	439.162,24

	1,4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	684.509,85
	0,00
	143.747,07
	828.256,92

	 
	TOTAL CAPITOL 1 
	1.047.453,85
	0,00
	219.965,31
	1.267.419,16

	 
	CAPITULUL 2:
	1.292.525,05
	0,00
	271.430,26
	1.563.955,31

	
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 
	
	
	
	

	2
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - Racord electric stații de încărcare vehicule elctrice
	1.292.525,05
	0,00
	271.430,26
	1.563.955,31

	 
	TOTAL CAPITOL 2 
	1.292.525,05
	0,00
	271.430,26
	1.563.955,31

	 
	CAPITOLUL 3:
	1.880.030,40
	216.018,11
	149.329,53
	2.245.378,04

	
	Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
	
	
	
	

	3,1
	Studii 
	39.900,00
	7.581,00
	0,00
	47.481,00

	3.1.1.
	Studii de teren 
	30.200,00
	5.738,00
	0,00
	35.938,00

	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Alte studii specifice - Studiu DNSH
	9.700,00
	1.843,00
	0,00
	11.543,00

	3,2
	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri şi autorizaţii 
	37.920,00
	7.204,80
	0,00
	45.124,80

	3,3
	Expertiză tehnică 
	74.590,00
	13.792,10
	420,00
	88.802,10

	3.3.1
	Expertiză tehnică 
	72.590,00
	13.792,10
	0,00
	86.382,10

	3.3.2
	Actualizare Expertiză tehnică
	2.000,00
	0,00
	420,00
	2.420,00

	3,4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,5
	Proiectare 
	969.720,40
	184.246,88
	0,00
	1.153.967,28

	3.5.1.
	Temă de proiectare 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3.
	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 
	218.000,00
	41.420,00
	0,00
	259.420,00

	3.5.3.1.
	D.A.L.I
	126.000,00
	23.940,00
	0,00
	149.940,00

	3.5.3.2.
	D.A.L.I. Actualizat 2023
	92.000,00
	17.480,00
	0,00
	109.480,00

	3.5.4.
	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizțiilor 
	77.637,00
	14.751,03
	0,00
	92.388,03

	3.5.5.
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 
	32.700,00
	6.213,00
	0,00
	38.913,00

	3.5.6.
	Proiect tehnic și detalii de execuție 
	609.055,00
	115.720,45
	0,00
	724.775,45

	3.5.7
	Proiect tehnic și detalii de execuție protectie conducta gaz Racord Doaga
	32.328,40
	6.142,40
	0,00
	38.470,80

	3,6
	Organizarea procedurilor de achiziție 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,7
	Consultanță 
	298.807,00
	3.193,33
	52.500,00
	354.500,33

	3.7.1.
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	250.000,00
	0,00
	52.500,00
	302.500,00

	3.7.2.
	Auditul financiar 
	32.000,00
	0,00
	0,00
	32.000,00

	3.7.3
	Consultanta Cerere de Finantare
	16.807,00
	3.193,33
	0,00
	20.000,33

	3,8
	Asistență tehnică 
	459.093,00
	0,00
	96.409,53
	555.502,53

	3.8.1.
	Asistență tehnică din partea proiectantului 
	70.243,00
	0,00
	14.751,03
	84.994,03

	3.8.1.1.
	Pe perioada de execuție a lucrărilor 
	54.455,00
	0,00
	11.435,55
	65.890,55

	3.8.1.2.
	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 
	15.788,00
	0,00
	3.315,48
	19.103,48


1

	3.8.2.
	Diriginte de șantier 
	388.850,00
	0,00
	81.658,50
	470.508,50

	3.8.3.
	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 3 
	1.880.030,40
	216.018,11
	149.329,53
	2.245.378,04

	 
	CAPITOLUL 4:
	71.256.558,83
	0,00
	14.963.877,35
	86.220.436,18

	
	Cheltuieli pentru investiţia de bază 
	
	
	
	

	4,1
	Construcţii şi instalaţii 
	71.084.091,45
	0,00
	14.927.659,20
	86.011.750,65

	4,2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  
	12.267,38
	0,00
	2.576,15
	14.843,53

	4.2.1.
	Montaj utilaje/echipamente 
	12.267,38
	0,00
	2.576,15
	14.843,53

	4,3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 
	160.200,00
	0,00
	33.642,00
	193.842,00

	4.3.1.
	Listă echipamente 
	160.200,00
	0,00
	33.642,00
	193.842,00

	4,4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4,5
	Dotări 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4,6
	Active necorporale 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 4 
	71.256.558,83
	0,00
	14.963.877,35
	86.220.436,18

	 
	CAPITOLUL 5:
	7.955.880,63
	3.431,70
	1.496.709,64
	9.456.021,97

	
	Alte cheltuieli 
	
	
	
	

	5,1
	Organizare de şantier 
	97.127,67
	0,00
	20.396,81
	117.524,48

	5.1.1.
	Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier  
	97.127,67
	0,00
	20.396,81
	117.524,48

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizării şantierului 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5,2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
	828.691,88
	3.431,70
	0,00
	832.123,58

	5.2.1.
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2.
	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 
	368.468,33
	0,00
	0,00
	368.468,33

	5.2.3.
	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 
	73.693,67
	0,00
	0,00
	73.693,67

	5.2.4.
	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	368.468,33
	0,00
	0,00
	368.468,33

	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	18.061,56
	3.431,70
	0,00
	21.493,26

	5,3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
	7.007.561,08
	0,00
	1.471.587,83
	8.479.148,91

	5,4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate 
	22.500,00
	0,00
	4.725,00
	27.225,00

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	7.955.880,63
	3.431,70
	1.496.709,64
	9.456.021,97

	 
	CAPITOLUL 6:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 
	
	
	
	

	6,1
	Pregătirea personalului de exploatare 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6,2
	Probe tehnologice şi teste 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 6 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	CAPITOLUL 7 
	11.039.480,66
	0,00
	2.318.290,94
	13.357.771,60

	
	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 
	
	
	
	

	7.1.
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.)
	3.679.826,89
	0,00
	772.763,65
	4.452.590,53

	7.2.
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 
	7.359.653,77
	0,00
	1.545.527,29
	8.905.181,07

	 
	TOTAL CAPITOL 7 
	11.039.480,66
	0,00
	133.577,72
	13.357.771,60

	TOTAL GENERAL 
	94.471.929,42
	219.449,80
	19.419.603,03
	114.110.982,26

	Din care C+M 
	73.693.665,40
	0,00
	15.475.669,73
	89.169.335,13



Președintele 
Consiliului Județean Vrancea 
Nicușor HALICI 

									                Contrasemnează, 
									pentru Secretar general al județului 
										       Camelia Mățău 
