Proiectant: GLOBEXTERRA SRL

DEVIZ GENERAL

a obiectivului de investitii

" CONSOLIDARE ST REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA”
Scenariul 1 - NERECOMANDAT

Valoare fara TVA TVA21% | Valoare cu TVA
Nr.Crt. Denumirea capitolelor si subcapitoletor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea te Jui
1.1.  |Obiinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajar pentru prolec{ia mediului si aducerea la starea inifiala 1.032.425,73 216.809.40 1.249.235,13
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utiitatilor 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitiilor necesare obiectivului de investitie
rarea ulilitatilor necesare obiectivului 065, 182.923 69 1.053.988 B9
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.4 Studii 32.702,40 6.867,50 39.569,90
3.1.1 Studii de teren 30.202,40 6.342,50 36.544.90
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 2.500,00 525,00 3.025.00
3.2 Documer'\.tatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1.000,00 210,00 1.210,00
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 120.809,60 25.370,02 146.179,62
Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al cladirilor, auditul
3.4. |desig ta rutierd 43.500,00 9.135,00 52.635,00
3.4.1 Audit energetic 38.500,00 8.085.00 46.585,00
3.4.2 Cerfificat de performanta energetica final 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.5. |Proiectare 502.919,00 105.612,99 608.531,99
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general 231.119,00 48.534,99 279.653,99
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiitor 49.600,00 10.416,00 60.016,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 43.700,00 9.177,00 52.877,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 178.500.00 37.485,00 215.985,00
3.6. _|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanti 240.74218 50.555 86 291.298,04
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 230.742,18 48.455 86 279.198,04
3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 2.100,00 12.100,00
3.8 |Asistenta tehnica 146.671,09 30.800,93 177.472,02
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.000,00 3.150,00 18.150.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10.500,00 2.205,00 12.705,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 5 5 00
al ucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 4.500,00 845,00 445,
3.8.2 Dirigentie de santier 102.871,09 21.602,93 124.474,02
3.8.3 Coordonator in materie de sacuritate i sanatate - conform Hotararii
Guvernului nr. 300/2006, cu madificirile si completarile ulterioare 28.800,00 6.048.00 34.848,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.4. Constructii si instalatii 16.459.163,31| 3.456.424,29|  19.915.587,60
4.2 Montaj utilaje, echiy te tehnologice si functional 599.918,09 125.982,80 725,900,89
43 Utilaje, echip.tehn.sl functionale care ita_montaj 3.409.473.28 715.989,39 4.125.462,67
44 Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier | 257.471,18| 54.068,95| 311.540,12
15.1.1. Lucrari de constructii si instatatii aferente oroanizarii de santier | 205.976.94| 43.255 16| 249.232,10




Dincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1 +4.2 +5.1.1)

5.1.2. Cheltuieli conexe oraanizarii santierului 51.494,24 10.813,79 62.308,02
5.2 Comisioane, cote taxe, costul creditului 210.854 04 0,00 210.854,.04

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarior de constructii 95.842,75 0,00 95.842,75

5.2.3 gota gferenta ISC 'pentru contfolul statului in alyenajarea teritoriului, 19.168,55 0,00 19.168,55

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale A Constructorului CSC 95.842 75 0,00 95.842,75

0

5.2.5. Taxe pentru_acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintare 9.00 0.09 o8
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 4.604.327,14 966.908.70 5.671.235,83
5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00

CAPITOLUL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget §i pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+3.2+ 3
71 33435437 +3.8+4+5.1.1) 3.543.430,02 744.120,30 4.287.550,33
72 Crl;eltulell pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 144721721 303.915,61 1.751.132,83

23.193.944.61

Data actualizarii:
septembrie 2025

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul

Vrancea




Proiectant:

GLOBEXTERRA SRL

DEVIZ GENERAL

a obiectivului de investitii

Scenariul 2 - RECOMANDAT

" CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENIL, JUDETUL VRANCEA”

CAPITOLUL 3

Valoare fara TVA TVA 21% Valoare cu TVA
Nr. Crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea ter

1.1._ |Oblinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0,00 0.00
1.3 Amenajari pentru proteciia mediului si aducerea la starea initiala 1.032.425,73 216.809,40 1.249.235 13
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatitor obiectivului de investitie

2 Cheltuieli pentru asigurarea ulilitatiior necesare obiectivului B71.065,20 1.053.988,89

Cheltuieli pentru prolectare i asistenta tehnica

_| Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completérile ulterioare

"CAPITOLUL 4

_26.800,00]

__6.048.00

3.1 Studii 32.702,40 6.867,50 39.569,90
3.1.1 Studii de teren 30.202,40 6.342,50 36.544,90
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0.00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 2.500,00 625,00 3.025,60

3.2 Documer.\taﬂl-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1.000,00 210,00 1.210,00
autorizatil

3.3 |Expertizare tehnica 120.809,60 25,370,02 146,179,62
Certificarea performantel energetice $i auditul energetic al cladirilor, auditul

3.4. |de siguranta rutiera 43.500,00 9.135,00 52.635,00
3.4.1 Audit energetic 38.500,00 8.085,00 46.585,00
3.4.2 Cerlificat de performanta energetica final 5.000,00 1.050,00 6.050,00

3.5. |Proiectare 502.919,00 105.612,99 608.531,99
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
255‘; gtelf;:a <|ie fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 231.119,00 48.534.99 279.653.99
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 49.600,00 10.416,00 60.016,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 43.700,00 9.177,00 52.877,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 178.500.00 37.485 00 216.985.00

3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.,7. |Consultania 240.742,18 50.555,86 291.298,04
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 230.742,18 48.455 86 279.198,04
3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 2.100.00 12.100,00

3.8 |Asistenta tehnica 146.671,09 30.800,93 177.472,02
3.8.1 Asislenta tehnica din partea proiectantului 15.000,00 3.150,00 18.150,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10.500,00 2.205,00 12.705,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 4.500.00 845.09 et
3.8.2 Dirigentie de santier 102.871,09 21.602,93 124.474,02
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si s3nétate - conform Hotararii

__34.848,00

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1, Constructii si instalatii 16.564.827.07| 3.478.613,69|  20.043.440,76

4.2 Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 599.918,09 125.982.80 725.900,90

4.3 Utilaje, echip.tehn.si_functionale care necesita_montaj 3.274.223,28 687.586,89 3.961.810,17
Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu it: j si

e echipamente de transport o, 0.00 989
Dotari 135.250,00 28.402 50 163.652 50

__|Active neco

porale _

CAPITOLUL §

U000

__0,00

000

Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 257.471,18 54.068 95 311.54013
5.1.1. Lucrari de constructi si instalajii aferente organizarii de santier 205.976,94 43.255,16 249.232 11
5.1.2. Cheltuleli conexe organizarii santierului 51.494.24 10.813,79 62.308,02




5.2.

Dincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+ 4.2+ 5.1.1)

Data actualizarii:
septembrie 2025

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul

Vrancea

Comisioane, cote taxe, costul credituluj 212.016,34 0,00 212.016,33
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente credituiui bancii finantatoare 0,00 0.00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC_pentru controlul calitatii lucrarior de constructii 96.371,07 0,00 96.371,07
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 19.274.21 0.00 19.274.21
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii o ! Sy
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale A Constructorulul CSC 96.371,07 0,00 96.371,07
0,00
§.2.5. Taxe pentru_acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintare 0.00 0.00 o
5.3. Cheltuieli diverse si neprevizute 4.625.459,89 971.346,58 5.596.806,46
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnol gice si teste
6.1 |Pregatirea p lului de exploatare | 0.00] 0.00] 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjel de buget si pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+ 3.2+
71 3.343.5+37+3844+51 1) 3.569.279,59 747.448,71 4.306.728,30
7,2 Crhaeltuiell pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 1.573.439,66 330.422,32 1.903.861,97




Proiectant: GLOBEXTERRA SRL
DEVIZUL OBIECTULUI
CAPITOL 4
" CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA”
Scenariul 1 - NERECOMANDAT
Anexa nr. 8
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valo:\rlifara TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 16.459.163,31| 3.456.424,29| 19.915.587,60
4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2. Rezistenta 3.328.695,03 699.025,96 4.027.720,98
4.1.3. Arhitectura 9.349.179,39]| 1.963.327,67| 11.312.507,06
4.1.4. Instalatii 3.781.288,90 794.070,67 4.575.359,56
4.1.4.1. |Instalatii sanitare 1.172.325,00 246.188,25 1.418.513,25
4.1.4.2. |Instalatii electrice curenti tari 532.158,40 111.753,26 643.911,66
4.1.4.3. |Instalatii electrice curenti slabi 337.918,35 70.962,85 408.881,20
4.1.4.4. |Instalatii HVAC 1.738.887,15 365.166,30 2.104.053 45
TOTAL | - subcap. 4.1 16.459.163,31| 3.456.424,29| 19.915.587,60
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5§99.918,09 125.982,80 725.900,89
TOTAL Il - subcap. 4.2 $99.918,09 125.982,80 725.800,89
4.3 Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita montaj 3.274.223,28 687.586,89 3.961.810,17
4.4 Utilaje, echip.tehn.si functionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 135.250,00 28.402,50 163.652,50
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTALI - suca

43+4.4+45+456

3.409.473,28

715.98

.125.462,67

Data actualizarii:
septembrie 2025

Intocmit,

Ing. B/ Roxana D}pgfg- Cigéoiu

O AN
I‘ */é '—’:“‘_ -




Proiectant: GLOBEXTERRA SRL
DEVIZUL OBIECTULUI
CAPITOL 4
" CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA”
Scenariul 2 - RECOMANDAT
Anexa nr. 8
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valo-?\rlifara TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1. Constructii si instalatii 16.564.827,07| 3.478.613,69 20.043.440,76
4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2. Rezistenta 3.328.695,03 699.025,96 4.027.720,98
4.1.3. Arhitectura 9.454.843,15| 1.985.517,06 11.440.360,21
4.1.4. Instalatii 3.781.288,90 794.070,67 4.575.359,56
4.1.4.1. |Instalatii sanitare 1.172.325,00 246.188,25 1.418.513,25
4.1.4.2. |Instalatii electrice curenti tari 532.158,40 111.753,26 643.911,66
4.1.4.3. |Instalatii electrice curenti slabi 337.918,35 70.962,85 408.881,20
4.1.44. |Instalatii HYAC 1.738.887,15 365.166,30 2.104.053 45
TOTAL I - subcap. 4.1 16.564.827,07| 3.478.613,69 20.043.440,76
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 599.918,09 125.982,80 725.900,88
TOTAL ll - subcap. 4.2 599.918,09 125.982 80 725.900,89
4.3 Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita montaj 3.274.223,28 687.586,89 3.961.810,17
4.4 Utilaje, echip.tehn.si functionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 135.250,00 28.402,50 163.652,50
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL M

subca 3

Data actualizarii:
septembrie 2025

3.409.473,28

— 715.989,39

Intocmit,

4.125.462,67

Ing. Ec. Roxana Daniela Ciacoiu



Obiectiv:

" CONSOLIDARE 51 REABILITARE SPITAL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA™

Proiectant:  GLOBEXTERRA SRL
GRAFICUL GENERAL
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